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1. 설계의 기본방향 

5) “설계도서는 관계법령에 의한 인허가 취득에 문제가 없도록 작성되어

야 한다.” 고 되어있습니다. (현설계 2012년 2단계 설계 完)

이와 관련하여, 현행 법령해석(건축법 시행령 34조)인 보행거리 

30m(50m)이내 직통계단 2개소를 설치하여야 하는지, 아니면 국토교

통부의 입법예고에 따라 보행거리 30m(50m)이내 직통계단 1개소만 

설치해도 되는지 확인하여 주시기 바랍니다. (계획시 중요사항임)

*법령해석(첨부자료 참조)

 2016년 5월 이전: 보행거리 내 직통계단 1개소 설치

 (각 인허가권자 법령해석)

 2018년 4월 12일: 보행거리 내 직통계단 2개소 설치

 (국토교통부, 건축법령에 따른 직통계단 보행거리 기준 관련 지침 시달)

 2018년 10월 12일: 보행거리 내 직통계단 1개소 설치

 (국토교통부, 입법예고(공고))

현행 건축법 시행령(2019.03.14. 시행)의 준수를 바랍니다. 

향후 과업기간 중 관련 법의 제․개정에 따른 설계변경은 가능합니다.
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다. 공기단축,공사비 절감방안 및 준공 후 운영비 절감방안

기존계획면적의 감소는 없이 설계안 제시를 하게 되어있습니다.  

이와 관련하여 9페이지에 있는 세부실의 면적에 대한 증감제한은 없는

지 확인하여 주시기 바랍니다. 

세부실에 대한 면적의 증감제한은 없습니다.
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2. 나. 다) 부분

- 기 설치된 부분의 도로선형, 주차장, 보도 등의 변경 가능여부 또는

범위를 질의 드립니다.

북측 제2주차장에 한해 확장 및 증설이 가능합니다. 

현장설명회 배포 자료 정정
3P-총사업비 중 공사비 280억원은 감리비 등이 포함된 금액입니다.

    순공사비는 과업지시서를 참고 바랍니다.




